

**Дополнительное соглашение № 1
к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному
бюджетному учреждению Свердловской области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области
от 31.05.2023 № 012161-МТБ ГОУ/1**

г. Екатеринбург

«13» июня 2023 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Крючковой Светланы Викторовны, действующего на основании Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.04.2023 № 103-К, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области от 31.05.2023 № 012161-МТБ ГОУ/1 (далее – Дополнительное соглашение № 1).

1. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2023 № 719-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.05.2023 № 650-Д «О предоставлении в 2023 году государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» Стороны решили внести в Соглашение к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области от 31.05.2023 № 012161-МТБ ГОУ/1 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 читать в новой редакции:

«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета, в следующем размере:

в 2023 году 1 496 173,59 рубля (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч сто семьдесят три рубля 59 копеек) по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации 012 0702 1222210000 612, по аналитическому коду субсидии 012.1.130.»;

1.2. приложения № 1, 2 и 3 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными.

5. Дополнительное соглашение № 1 заключено Сторонами в форме электронного документа с использованием программного комплекса «Информационная система управления финансами» и подписывается квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени государственного органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, и уполномоченными на это лицами Учреждения, или в форме документа на бумажном носителе на 8 листах (включая приложения) в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

Учредитель

Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области

Заместитель Министра

_____/И.А. Серкова

Учреждение

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Ачитская
школа-интернат, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»

Исполняющий обязанности
Директора

_____/С.В. Крючкова

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
бюджетному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы
государственных образовательных
организаций Свердловской области
от 31.05.2023 № 012161-МТБ ГОУ/1

**ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
предоставления субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы государственных образовательных организаций Свердловской области**

Номер строки	Наименование мероприятия	Плановые значения результатов предоставления субсидии			Срок выполнения не позднее (дд.мм.гггг)	Сумма (рублей)
		показатель	единица измерения	значение		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Монтаж системы контроля и управления доступом (электромагнитные замки) в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	249 247,18
2.	Установка системы голосового оповещения при ЧС в учебном корпусе, спальном корпусе и столовой, расположенных по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	151 276,66

1	2	3	4	5	6	7
3.	Ремонт проезда и тротуаров на территории, расположенной по адресу: п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	1 095 649,75

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении
из областного бюджета
государственному бюджетному
учреждению Свердловской области
субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической
базы государственных
образовательных организаций
Свердловской области
от 31.05.2023 № 012161-МТБ ГОУ/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии
на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области в 2023 году

Монтаж системы контроля и управления доступом (электромагнитные замки) в здании,
расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Установка системы голосового оповещения при ЧС в учебном корпусе, спальном корпусе

**и столовой, расположенных по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит,
ул. Первомайская, д. 4**

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

**Ремонт проезда и тротуаров на территории, расположенной по адресу: п.г.т. Ачит,
ул. Первомайская, д. 4**

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))

5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Руководитель _____ /С.В. Крючкова