

г. Челябинск

19 03 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО «ЧИРО», в лице ректора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска» в лице Шавейниковой Юлии Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», а по отдельности – «Партнёр», в целях обобщения, распространения и внедрения собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям реализации государственной политики в сфере образования, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Партнёров на основе организации совместной деятельности по обеспечению научно-методического сопровождения профессионального педагогического сообщества через ресурсы регионального сегмента единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в условиях реализации федеральных проектов, национального проекта «Образование», реализации государственной политики в сфере образования.

2. Права и обязанности Партнёров

2.1. В целях исполнения настоящего договора Партнёры сотрудничают по следующим направлениям:

2.1.1. научно-методическое сопровождение единых стандартов образовательного пространства страны;

2.1.2. научно-методическое сопровождение единой системы мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, органов управления образованием;

2.1.3. научно-методическое и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области по приоритетным направлениям развития сферы образования, ключевым мероприятиям и проектам в условиях непрерывного профессионального развития.

2.1.4. обеспечение условий повышения качества общего и дополнительного образования;

2.1.5. обеспечение условий непрерывного развития профессионального мастерства педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области в рамках «горизонтального» обучения;

2.1.6. адресное повышение квалификации на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области, в том числе в рамках индивидуальных образовательных маршрутов.

2.2. В рамках представленных направлений Опорная площадка, как ресурсная база развития региональной системы образования, осуществляет:

2.2.1. обобщение, распространение и внедрение эффективного опыта управленческой деятельности по аспектам развития и оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

2.2.2. обобщение распространение собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям государственной политики в сфере образования

2.2.3. участие в деятельности экспертных групп для обеспечения проведения мероприятий в системе образования;

2.2.4. участие в подготовке и проведении мероприятий по сопровождению непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы образования Челябинской области (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях);

2.2.5. участие в образовательных событиях (конкурсах, конференциях, семинарах, грантах и заявках на участие в региональных и федеральных мероприятиях и др.) с возможностью публикации результатов научно-практической работы;

2.2.6. участие в разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования (программ стажировки), в том числе с применением сетевых форм организации обучения;

2.2.7. разработку научно-методической продукции, обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных программ и региональной политики в сфере оценки качества образования;

2.2.8. менторское сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в региональной и муниципальной системах образования;

2.2.9. информационное сопровождение функционирования открытых информационных ресурсов ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.2.10. участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов;

2.2.11. организацию консультационной работы в рамках менторского сопровождения при реализации дополнительных профессиональных программ;

2.2.12. консультирование по вопросам функционирования и использования региональных информационных ресурсов.

2.3. Опорная площадка обязуется:

2.3.1. обеспечить реализацию задач и запланированных проектов и мероприятий, определенных положением об Опорной площадке;

2.3.2. создать временный творческий коллектив (проектную группу) и утвердить его приказом по образовательной организации;

2.3.3. разработать Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий (Приложение № 1 к Договору) и согласовать его с ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.3.4. разработать Календарный план (Приложение № 2 к Договору).

2.4. Опорная площадка вправе получать научно-методическое, организационное и информационное сопровождение ГБУ ДПО «ЧИРО» в рамках реализации совместной деятельности.

2.5. ГБУ ДПО «ЧИРО» обязуется:

2.5.1. назначить приказом по организации ответственного(ых) за реализацию совместной деятельности по выполнению мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

2.5.2. оказывать методическое, организационное и информационное

сопровождение Опорной площадки при реализации совместной деятельности;

2.5.3. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические материалы в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

2.6. ГБУ ДПО «ЧИРО» вправе:

2.5.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-методические материалы, созданные в рамках реализации Календарного плана;

2.5.2. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

2.5.3. получать дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой.

3. Оценка результативности деятельности Опорной площадки

3.1. Оценка результативности деятельности опорной площадки проводится ежегодно по достижению запланированных Календарным планом мероприятий.

3.2. Оценка результативности деятельности опорной площадки, имеющей также статус «региональная инновационная площадка» проводится ежегодно в соответствии с достижением минимальных требований, предъявляемых к образовательной организации.

3.3. Оценка результативности деятельности Опорной площадки осуществляется членами Ученого совета ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.4. Результаты деятельности Опорной площадки утверждаются приказом ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.5. Результаты оценки результативности деятельности Опорной площадки являются основанием для присвоения статуса Опорной площадки в следующем году.

4. Срок действия Договора

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации мероприятий Календарного плана, в том числе до полного исполнения обязательств Партнёрами.

4.2 По истечению сроков реализации мероприятий Календарного плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3 к Договору).

5. Порядок изменения условий и расторжения Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнёров, решению суда в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством.

5.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением к Договору.

5.3. Споры и разногласия Партнёров по вопросам соблюдения условий Договора разрешаются по соглашению Партнёров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора, а в случае не достижения соглашения или неполучения в течение 30 дней ответа на направленную претензию, с даты получения адресованного Партнёра, подлежат передаче на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Партнёры освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независимых от Партнёров обстоятельств.

6.2. Партнёр, который не может выполнить обязательства по Договору, должен своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другого Партнёра, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7. Заключительные положения

7.1 Партнёры не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.

7.2 Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

8. Подписи и реквизиты Партнёров

ГБУ ДПО «ЧИРО»

Опорная площадка

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454111,

г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Минфин Челябинской области, ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», л/сч 20401202124ГС

Казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900

Номер банковского счета ЕКС

№ 40102810645370000062

Отделение Челябинск БАНКА

РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК ТОФК 017501500

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@chiro74.ru

официальный сайт: chiro74.ru

Ректор

м.п.

 /А.А. Барабас/

Наименование организации: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454021, г. Челябинск ул. Братьев Кашириных 106-А

ИНН 7447033143

КПП 744701001

ОГРН 1027402336741

Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск (Комитет финансов города Челябинска, (МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска», л/с 2047301469Н))

ЕКС 40102810645370000062

КС 03234643757010006900

БИК 017501500


тел./факс 8 (351) 734-34-22

e-mail: mdoukalin1@mail.ru

официальный сайт: <http://1ds.ucoz.ru/>

Руководитель

м.п.


 /Ю.Ю. Шавейникова/



Приложение № 1
к Договору партнёрского
взаимодействияс Опорной
площадкой
от 19.03.24 г. № 105-24-52



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель МБДОУ № ДС № 1 г.
Челябинска»
Ю.Ю. Шавейникова
_____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГБУ ДПО «ЧИРО»
 А.А. Барабас
«_____» _____ 20__ г.

Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий
ГБУ ДПО «ЧИРО» и МБДОУ № ДС № 1 г. Челябинска»

Раздел технического задания	Содержание деятельности
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска»
Тема деятельности Опорной площадки	Менторское сопровождение программ повышения квалификации
Состав творческого коллектива (проектной группы) Опорной площадки: Координатор со стороны ГБУ ДПО «ЧИРО»	Руководитель Опорной площадки: Шавейникова Юлия Юрьевна Члены проектной группы Опорной площадки: Клепинина Наталья Владимировна/ зам. зав. по УМР, Гаврилова Елена Анатольевна/ специалист по кадрам Координатор опорной площадки: Черепанова Валентина Сергеевна/методист организационного сопровождения ведомственных информационных систем
Цель деятельности Опорной площадки	Распространение практики применения возможностей ГИС «Образования» в рамках курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона
Задачи деятельности Опорной площадки	1. Ознакомиться с особенностями построения и проведения лекционных занятий 2. Изучить нормативную базу по работе ГИС «Образование» в дошкольных образовательных организациях 3. Определить структуру занятия и практических работ, согласовать с координатором 4. Участие в курсах повышения квалификации по программе «Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой Город. Образование»»
Актуальность выбранной темы и ее значимости для развития системы образования в Челябинской области	В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 22.08.2019 г. № 1202/9061 «О функционировании ГИС «Образование в Челябинской области» все дошкольные образовательные организации региона ведут данную систему. Ежегодно утверждается план

	<p>функционирования ГИС «Образование» с перечнем обязательных мероприятий и процедур по ведению системы для каждого типа организаций в том числе и дошкольных. Имея практический опыт работы со всем функционалом системы педагоги нашей дошкольной образовательной организации поделятся навыком работы в модуле «Сетевой Город. Образование» в части ведения учета посещаемости воспитанников, составления учебного плана и расписания занятий при реализации курсов повышения квалификации по программе «Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой Город. Образование»»</p>
<p>Перечень нормативных, научных и (или) учебно-методических материалов по теме деятельности Опорной площадки</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 г. № 934 «Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной системы доступности дошкольного образования» 3. Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 г. № 1845-р «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.08.2019 г. № 1202/9061 «О функционировании ГИС «Образование в Челябинской области» 5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13.02.2024 г. № 04/371 «Об утверждении Плана функционирования ГИС «Образование в Челябинской области» в 2024 году» 6. Письмо ГБУ ДПО «ЧИРО» от 20.03.2023 г. № 0585 «О доступе пользователей в модули ГИС «Образование»
<p>Формы реализации деятельности Опорной площадки</p>	<p>Деятельность Опорной площадки определяется участием в трансляции практического опыта работы с ГИС «Образование» в рамках курсов повышения квалификации</p>
<p>Ожидаемые результаты деятельности Опорной площадки</p>	<p>Реализованы в полном объеме учебные часы по программе повышения квалификации</p>
<p>Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности Опорной площадки</p>	<p>Распространение опыта работы на муниципальную и региональную систему образования Челябинской области через реализацию курсов повышения квалификации</p>

Приложение № 2
к Договору партнёрского
взаимодействия с Опорной площадкой
от 19.03.24 г. № 105-24-50

Календарный план мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/соисполнитель от ГБУ ДПО «ЧИРО»	Планируемый результат
1.	Подготовительный этап			
1.1	Формирование состава временного творческого коллектива (проектной группы)	март	Шавейникова Ю.Ю./ Черепанова В.С.	Приказ о составе проектной группы
1.2	Разработка технического задания и календарного план на реализацию мероприятий	март	Шавейникова Ю.Ю./ Черепанова В.С.	Техническое задание и календарный план
1.3	Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО «ЧИРО»	март	Шавейникова Ю.Ю./ Черепанова В.С.	Договор о сотрудничестве Включение в реестр Опорных площадок
2.	Организационный этап			
2.1	Внесение преподавателей в реестр менторов ГБУ ДПО ЧИРО	март	Черепанова В.С.	Приказ об утверждении реестра менторов ГБУ ДПО ЧИРО на 2024 г.
2.2	Согласование часов по программе повышения квалификации, выбор темы	март	Шавейникова Ю.Ю. Клепинина Н.В./ Черепанова В.С.	Расписание по программе повышения квалификации
2.3	Разработка структуры занятия, подготовка практических работ	апрель	Клепинина Н.В./ Черепанова В.С.	Структура лекции, практическое задание (в текстовом формате)
2.3	Согласование с координатором лекционной и практической части	апрель	Клепинина Н.В./ Черепанова В.С.	Структура лекции, практическое задание (в текстовом формате)
3.	Продуктивный этап			
3.1	Проведение курсов повышения квалификации по программе «Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой Город. Образование»	апрель	Клепинина Н.В.	Уровень проведения учебных занятий не ниже «высокого», согласно оценке слушателей