

**Смета проекта
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 27»
муниципального образования Кандалакшский район**

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых на договорной основе) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды

Кол-во	Должность в проекте	Оплата труда в месяц	Кол-во месяцев	Итого
1	Старший воспитатель	3,935	1	3,935
2	Педагог-психолог	3,808	1	3,808
3	Учитель-логопед	3,935	1	3,935
4	Музыкальный руководитель	3,556	1	3,556
5	Инструктор по физической культуре	3,556	1	3,556
6	Налоги на ФОТ, %	30,2	1	30,2
	Итого на оплату труда сотрудников	24,464	1	24,464

2. Закупка работ (услуг)

Наименование	Стоимость	Итого	Описание работы (услуги), в том числе длительность, качественные и количественные показатели
Перепрофилирование имеющегося помещения веранды в кабинет для работы специалистов	313,596	313,596	Устройство перегородок из цементно-минеральных плит, вата минеральная, установка оконных блоков из ПВХ профилей, установка подоконных досок из ПВХ, доски подоконные ПВХ, устройство мелких

			<p>покрытий, сталь листовая оцинкованная, водоотлив оконный, облицовка оконных и дверных откосов, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, блоки дверные с рамочными полотнами однопольные, блоки дверные внутренние глухие, замок врезной оцинкованный, шпатлевка при высококачественной окраске, покрытие поверхностей грунтовкой, грунтовка для внутренних работ, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами, окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, укладка лаг по плитам перекрытий, устройство покрытий дощатых, устройство покрытий из плит древесностружечных, плиты древесностружечные</p>
--	--	--	--

			<p>е, плиты ориентировано-стружечные, устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, линолеум коммерческий гетерогенный, устройство плинтусов, демонтаж светильников с лампами накаливания, коробка пластмассовые, кабель – канал, провод в коробах, кабель силовой, кабель для систем пожарной сигнализации, светильник отдельно устанавливаемый, светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой, выключатели одноклавишные неутопленного типа, розетка штепсельная, розетка открытой проводки, извещатель ПС автоматический, извещатель адресный</p>
--	--	--	--

			пожарный, прокладка трубопроводов отопления, кран шаровый муфтовый, фиксатор пластмассовый, установка радиаторов стальных, радиаторы стальные панельные, радиаторы биметаллические, кронштейны для крепления радиаторов, краны для спуска воздуха, накладные расходы. Срок выполнения работ до 30 дней. Помещение небольшое (12,5 кв.м.), поэтому сроки качественного выполнения работы по перепрофилированию небольшие.
ИТОГО			313,596
Приобретение стола трансформер детского регулируемого по высоте	19,0	19,0	Приобретение мебели
Приобретение стульев детских регулируемых	1,6	12,8	Приобретение мебели
Приобретение многофункционального стеллажа с контейнерами 124	9,5	9,5	Приобретение мебели
Приобретение многофункционального стеллажа с контейнерами 134	9,1	9,1	Приобретение мебели

Приобретение жалюзи в кабинет педагога - психолога	1,4	1,4	Увеличение материальных запасов
Мягкий модуль «Кольцо»	6,1	12,2	Увеличение материальных запасов
Дидактический комплекс «Времена года»	4,2	4,2	Увеличение материальных запасов
Мягкий модуль «Пароход»	11,35	11,35	Увеличение материальных запасов
Комплект мягкой мебели для детей «Карина»	12,3	12,3	Приобретение мебели
Бизиборд «Крокодил» на стену	2,6	2,6	Увеличение материальных запасов
Бизидом «Геометрия»	6,0	6,0	Увеличение материальных запасов
Мягкий спортивный модуль «Дуга»	8,75	8,75	Увеличение материальных запасов
Бизиборд «Я строитель»	2,8	2,8	Увеличение материальных запасов
Бизикубик «Давай учиться!»	0,391	0,150	Увеличение материальных запасов
Итого			112,150
ИТОГО			425,746
3. Оборудование			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Интерактивная песочница «Полянка»	282,0	1	282,0
Логопедический тренажер Дельфа – 142.1 версия 2.2	77,8	1	77,8
Развивающий набор психолога «Приоритет» (4 модуля)	189,99	1	189,99
Итого			549,79
ИТОГО Федеральный бюджет (средства гранта)			1000,00

4. Оборудование			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Моноблок Dell	43,5	1	43,5
МФУ Epson	17,5	1	17,5
Проектор	28,0	1	28,0
5. Закупка работ (услуг)			
Приобретение доска магнитно-маркерная	3,5	1	3,5
Приобретение вешалка напольная для одежды	1,5	2	3,0
Приобретение Бизикуб «Развивающий куб»	3,3	1	3,15
Приобретение Бизикубик развивающий «Часики»	1,35	1	1,35
Итого			100,00
ИТОГО Средства бюджета субъекта Российской Федерации			100,00
6. Закупка работ (услуг)			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Приобретение Мягкий игровой комплекс «Замок»	12,3	1	12,3
Приобретение Мягкий игровой комплекс «Пикап»	8,3	1	8,3
Приобретение Бизиборд «Развивайка»	0,85	1	0,85
Приобретение Бизикубик развивающий «Зебра»	1,1	1	1,1
Приобретение Бизикубик развивающий «Жираф»	1,1	1	1,1
Итого			23,65
7. Иные расходы (итого – не более 10 % от общей стоимости проекта)			
Товары для творчества детей (альбомы, акварельные краски, карандаши цветные, пластилин, гуашь, кисти для рисования, папка для акварели, клей карандаш, картон			22,0

цветной, картон белый, доски для лепки, папки для акварели, цветная бумага	
Бумага для принтера, 10 пачек	4,35
Итого	26,35
ИТОГО Внебюджетные средства	50,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ	1150,0
<i>в том числе</i>	
<i>Федеральный бюджет (средства гранта)</i>	1000,0
<i>Средства бюджета субъекта Российской Федерации</i>	100,0
<i>Внебюджетные средства:</i>	50,0
<i>в том числе собственные средства организации</i>	50,0
<i>привлеченные средства иных юридических и физических лиц</i>	0

Заведующий _____ Козлова Н.С.